

Objet : Stage MMI3

Période : du 22/5/2026 au 25/06/26

Ets : Département MMI – Site Meaux

Stagiaire : Mme Sarah ZAIEM

1. Contexte

Le département MMI de l'IUT de Marne-La-Vallée du site de Meaux envisage de se doter d'une solution logicielle permettant une gestion rigoureuse de l'ensemble des événements organisés par le département et autres événements programmés organisés au niveau central.

La décision a été prise par les dirigeants du département suite aux différents problèmes rencontrés, notamment le manque d'organisation, les soucis de planification, le manque de suivi des participants, ainsi la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires pour chaque événement. Ces problèmes n'ont pas été sans impact sur l'atteinte des objectifs fixés et sur les résultats obtenus.

Pour répondre à cette problématique et apporter des solutions efficaces, le projet a été confié à l'un de nos étudiants de BUT3, pour un stage d'une durée de 4 semaines.

2. Audit de l'existant

Pour cerner les besoins liés à ce projet, une étude de l'existant doit être menée par le stagiaire. Cet audit de l'existant permettrait de recenser les grands événements, tels que la NDI, la JPO et autres hackathons organisés par d'autres IUT. Les événements internes peuvent concerner des conférences, des événements inter-départements sur le site de Meaux, des visites pédagogiques, ...

L'audit est à mener auprès de l'équipe des enseignants, du chef de département et de la secrétaire pédagogique, afin de cerner les différents besoins de l'application et les attentes du département.

3. Données de l'application

Le futur projet aura pour objectif de mettre en place un système d'information, autour d'une base de données relationnelle, permettant de centraliser, entre autres, les données suivantes relatives à un événement (evt) :

- Id de l'evt
- Intitulé de l'evt
- Date début
- Date de fin
- Objet de l'evt
- Groupe étudiants qui gère l'evt
- Enseignant responsable
- Lieu de déroulement de l'evt
- Liste des participants à l'evt
- Ressources matérielles
- Coût de mise en place
- Type d'événement (culturel, pédagogique, sportif, ...)
- ...

4. Fonctionnalités attendues

Ce projet doit réaliser deux principaux livrables :

- Un plateforme Web
- Une application mobile.

Fonctionnement

Pour l'organisation de tout événement sera désigné un référent, qui inscrira l'événement dans la base de données, en insérant les données de base de l'événement (date début, date fin, objet, lieu, durée, ...). Il procédera par la suite à affecter les ressources humaines nécessaires à l'organisation de cet evt.

Tout événement nécessiterait un ensemble de moyens matériels, que doit enregistrer le référent, après avoir échangé avec l'équipe organisatrice. Le recensement des moyens matériels permettrait de prévoir le budget nécessaire pour l'organisation de l'evt.

Pour recenser les participants à chaque événement, un formulaire sera mis à disposition, pour estimer les effectifs et cadrer le nombre de participants. La liste des participants doit être stockée dans la base de donnée.

Chaque début d'année universitaire, la liste des événements sera mise à jour au niveau de la base de données, en considérant que l'événement de la NDI de 2025 n'est pas le même que la NDI 2026.

Cette liste doit être actualisée au fur et à mesure des changements qui pourraient survenir avant le jour J.

Le système d'information doit permettre à la secrétaire pédagogique et au référent d'avoir un accès rapide aux informations suivantes, pour chaque événement :

- Date début,
- Date budget
- Budget prévu, avec détails des dépenses
- Liste des participants
- Eventuels problèmes à résoudre
- ...

Partie statistiques

A l'issue de chaque événement, des statistiques doivent réalisées, portant notamment sur :

- Le nombre de participants
- Les problèmes rencontrés
- Les écarts de budgets
- ...

Il est souhaitable d'utiliser de la *dataviz*, pour cette fonctionnalité.

Application mobile

L'application mobile doit répondre à une partie des fonctionnalités. Elle doit prendre en charge notamment :

- Formulaire d'inscription à l'événement
- Liste des événements de l'année (début, fin, budget global, référent)
- Statistiques de participations

5. Technologies à utiliser

- La modélisation de la conception de la BDD doit être réalisée via un diagramme de classes.
- Pour la partie Back, l'utilisation du framework Spring Boot java est recommandé. Pour la partie base de données relationnelle, il faudrait présenter un diagramme de classes à valider et ensuite à l'implémenter sous MySQL.
- Pour la partie front, le stagiaire pourrait utiliser Angular ou React à sa convenance.
- Enfin, la partie mobile est à réaliser impérativement avec le framework React Native.

6. Rendus

- Un rapport doit être rédigé dans le cadre de ce stage.
- Les codes (Version Beta) des parties Back et Front seront déposées **au plus tard le 22/6**.
- Une vidéo de présentation de la plateforme web.
- Avancement de la partie mobile.